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AO 

MUNICIPÍO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ 

SECAD 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 

 

 

(ITEM 1) 

 

 

          A empresa E. TRIPODE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, 

inscrita sob CNPJ nº 22.228.425/0001-95, com sede na Alameda Rubens Martini, nº 582 – Jd. 

Canaã II, Mogi Guaçu/SP vem, por intermédio de seu representante legal Sr. Ezequias Tripode, 

brasileiro, nacionalidade, estado civil solteiro, administrador, portador da cédula de identidade 

RG nº 19.812.575 e inscrito no CPF sob nº 130.782.768-30, com fulcro no art. 41 da Lei n° 

8.666/96,  

 

IMPUGNAR 

 

o EDITAL supramencionado, pelas razões a seguir aduzidas. 

 

I - TEMPESTIVIDADE. 

 

Preliminarmente, comprova-se a tempestividade desta impugnação, 

dado que o pregão eletrônico está previsto para 24/01/2023, tendo sido, portanto, cumprido o 

prazo pretérito de até 03 (três) dias úteis previsto no item 25.1 do edital do Pregão em referência. 

 

II – DOS MOTIVOS DA IMPUGNAÇÃO 

 

Ao analisar as condições para participação no pleito em tela, a 

impugnante verificou que o instrumento convocatório dispõe de: PRAZO DE ENTREGA 

INEXEQUÍVEL. 
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III -  PRAZO DE ENTREGA INEXEQUÍVEL 

Diante do interesse da requerente em participar do referido certame e 

para que seja alcançado tal objetivo, imperioso superar algumas restrições e ilegalidade que 

maculam o certame, conforme passa a demonstrar. 

 

Consta no item 22.1 do edital:  

“22.1. O prazo para a entrega do objeto, será no prazo máximo de até 15 (quinze) 

dias, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.”(grifo nosso) 

 

Ocorre que infelizmente diante de inúmeros acontecimentos ao redor 

do mundo, tal prazo fica completamente impossível de ser atendido.  

 

Os insumos para a fabricação desse material são importados, e diante 

de diversas paradas e atrasos dos portos mundiais os prazos de entrega de vários itens estão 

extremamente alongados.  

 

Motivo pelo qual a empresa se manifesta previamente com intuito de 

informar e solicitar que seja dilatado esse prazo inicial.  

 

Sendo esse prazo inexequível o mesmo restringe os licitantes 

privilegiando apenas os comerciantes que estão localizados próximo ao destino de entrega, o 

que pode ocorrer de até eles ter dificuldade de atender este prazo pela dificuldade em adquirir 

os materiais no mercado. 

 

Na fixação do prazo de entrega deve-se levar em conta a localização 

geográfica do órgão licitante, de forma a permitir o maior número de cotações possíveis, deve 

– se ainda observar que a empresa contrata deverá dispor do recebimento da ordem de compra, 

aquisição dos insumos para que a fabricante produza o material e a efetiva entrega. 

 

Desta forma, para que não ocorra restrição é costumeiro em licitação 

a solicitação de no mínimo o prazo de entrega se de 30 (trinta) dias. 
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IV – PEDIDO E CONCLUSÃO 

 

Requer-se a procedência da presente impugnação, para consequente 

alteração do prazo de entrega do material. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

Mogi Guaçu/SP, 16 de janeiro de 2023. 

 
 

 

         

________________________________________ 

EZEQUIAS TRIPODE 

Administrador 

RG nº 19.812.575 SSP/SP 

CPF/MF sob nº 130.782.768-30 

 

 

 

 

 


