



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



PROCESSO Nº: 5495/2017
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2019

**ATA Nº 03 DA REUNIÃO REALIZADA PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA
FORMA ABAIXO:**

Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às 09:30 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura, reuniu-se, conforme chamamento de 04 de setembro de 2019 devidamente publicado no portal da transparência, a Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria SECAD nº 638 de 09 de setembro de 2019, composta pelos senhores **Luiz Fernando Campos, Eremildom Luiz de Souza Junior, Sra. Maria Regina Marques Ferreira e a Sra. Daniella Pereira dos Santos da Cruz**, sob presidência do primeiro, para dar continuidade ao pleito em questão, cujo objeto é a **Contratação de empresa de engenharia para a reforma do muro da Escola Municipal Dr. Plínio de Assis, situada no bairro Retiro (Lote 01) e para reforma geral do Prédio da Escola Municipal Carlota Rocha da Silva, situada no bairro Ponta do Ambrósio (Lote 02)**. Compareceu ao certame para verificação técnica das propostas o Eng. Luciano da Silveira Pereira mat 30235.

Compareceram a reabertura do pleito as seguintes empresas e seus respectivos representantes: **PACIFICO E CARDOSO LTDA EPP**, representada pelo Sr. **Lucas Pacífico de Oliveira Cardoso**; e **ATOS CONSTRUTORA EIRELI – ME**, representada pelo Sr. **José Baptista dos Santos Neto**.

Após análise das propostas de preços das empresas habilitadas, foi verificado que todas as empresas atenderam ao exigido no edital.

As propostas foram submetidas ao corpo técnico presente para análise do que restaram corrigidos erros aritméticos devidamente apontados.

Os licitantes foram convocados para revisão e rubrica em toda a documentação apresentada.

Os valores foram informados já corrigidos no sistema eletrônico de julgamento.

Dos resultados, a melhor proposta foi da empresa **ATOS CONSTRUTORA EIRELI – ME**, com o valor total de:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



PROCESSO Nº: 5495/2017
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2019

Reforma da E.M. Carlota Rocha da Silva: **R\$214.993,57 (duzentos e quatorze mil novecentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos).**

Reforma de muro na E. M. Dr Plinio de Assis: **R\$33.994,99 (trinta e três mil novecentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos).**

Todos tiveram ampla vista dos documentos de propostas de preço. Questionados quanto à intenção de interposição de recurso, todas manifestaram desinteresse.

Os envelopes contendo as propostas de preços das empresas não habilitadas, permanecerão em poder da Comissão, devidamente lacrados que cuidará da sua guarda pelo prazo máximo de 30 dias corridos, após o qual serão destruídos sem comunicação prévia. Não mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião.

Daniella Pereira dos Santos da Cruz
Membro

Maria Regina Marques Ferreira
Membro (atoa)

Eremildom Luiz de Souza Junior
Membro

Luiz Fernando Campos
Presidente

Luciano da Silveira Pereira
Engenheiro
Mat 30235

PACIFICO E CARDOSO LTDA EPP

ATOS CONSTRUTORA EIRELI - ME