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1. CONSIDERAGCOES GERAIS

O presente memorial estabelece as normas que regerac os trabalhos e servigos para
CONSTRUCAO DE UMA PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO COLINA - SITUADA NA RUA
DUQUE DE CAXIAS NA ESQUINA COM A RUA ERICO COELHO E A RUA PAIXAO NO

_—~_ BAIRRO COLINA EM SAQ PEDRO DA ALDEIA - RJ.

Fazem parte integrante do presente memorial, onde couberem, as normas, especificacbes ¢
métodos brasileiros aprovados, pela Associagio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, assim como
aquelas exigidas ou recomendadas pelas empresas concessiondrias de servicos publicos.

A execuglio dos servigos obedecerd rigorosamente as informagdes e dados constantes dos
projetos e destas especificagdes e planilhas orcamentarias, nio podendo ser inseridas quaisquer
modificacbes sem o consentimento por escrito da fiscalizagdo do Contrato.

Qs projetos, especificagdes e orgamento sdo elementos que se complementam, devendo as
eventuais discordancias serem resolvidas pela Fiscalizagio com a mais adequada ordem de
prevaléncia.

Nestas especificagdes ¢ diretrizes de servicos fica esclarecido que s6 sera permitido o uso de
materiais ou equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto €, se
desempenharem idénticas fungdes construtivas ¢ apresentarem as mesmas caracteristicas formais e
técnicas, tendo recgl,)ldq_ também a autorizagfio da fiscalizagfio do Coptrato.
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RESERVA-SE A FISCALIZACAO DE CONTRATO O DIREITO DE IMPUGNAR O
ANDAMENTO DAS OBRAS E A APLICACAO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS,
DESDE QUE NAO SATISFACAM O QUE ESTA CONTIDO NESTAS ESPECIFICACOES,
OBRIGANDO-SE A CONTRATADA A DEMOLIR POR SUA CONTA O QUE FOR
IMPUGNADO, REFAZENDO TUDO DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E
DIRETRIZES DE SERVICOS.

A Contratada devera conservar na obra uma c6pia deste memorial e das especificagdes e dos
projetos, sempre & disposigdo da fiscalizagdo do Contrato.

De modo algum a atuagfio da fiscalizagdio de contrato, na parte de execugéo das obras, eximira
ou atenuard a responsabilidade da contratada pelos defeitos de ordem construtiva que as mesmas
vierem a apresentar. S6 a Contratada cabera a responsabilidade pela perfei¢io das obras em todos os
seus detalhes.

A Contratada mantera na obra seu representante devidamente credenciado.
Os servigos e materiais obedecerfio ainda 4s normas e métodos da ABNT.

Serfio obedecidas todas as recomendagdes e normas relativas 4 Seguranga do Trabalho no que
se refere aos equipamentos de prote¢do individual e coletiva. I DE RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA A ADMISSAC, PROCESSO SELETIVO, INTEGRACAO, CAPACITACAO,
ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO, ENTREGA DE EPI’'S E CONTROLE DO
CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO TRABALHISTA E EVENTUAIS RELACOES SINDICAIS
QUE POSSAM EXISTIR.

Os casos omissos serdo tesolvidos de comum acordo entre a Contratada ¢ a fiscalizagéo do
Contrato.

E da responsabilidade da contratada efetuar o estudo das plantas, memoriais ¢ outros

documentos que compde o Projeto. E de total responsabilidade da Coniratada o completo

- conhecimento dos projetos de arquitetura e complementares, detalhes construtivos, normas de
trabalho e impressos.

Em caso de contradi¢iio, omissdo ou erro devera comunicar a Fiscalizagio. Em caso de duvida
referente 4 interpretagdo dos desenhos ou das discriminagdes técnicas serdio consultados o Fiscal
Técnico efou o Autor do Projeto. A precedéncia de dados adotada serd a seguinte:

1. Em caso de divergéncia entre este Memorial Descritivo ¢ 0s desenhos, prevalecera este
ultimo.

2. No caso de divergéncias entre neste memorial com especificagdes técnicas, o projeto
arquitetdnico e planilha oramentaria, devera prevalecer o que hd descriminado na planilha
orcamentaria;

3. Em caso de divergéncia entre o Projeto de Arquitetura e os Projetos Complementares
prevalecerd o primeiro.

4. Em caso de divergéncia entre as cotas das plantas e suas dimensoes medidas em escala
prevalecerdo sempre as primeiras.
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5. Fm caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerfio sempre 0s de
maior escala.
6. Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo os mais recentes.
7. Valera preferencialmente as cotas e outros dados contidos nas copias de pranchas cuja
numeracfo contiver letra de revisfio mais "alta".

Retirar imediatamente do canteiro de obra qualquer material que for rejeitado me inspegéo pela
Fiscalizagfo;

Desfazer ou corrigir as obras e servigos rejeitados pela Fiscalizagéo, dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com as despesas de material ¢ méo-de-obra envolvidas;

Manter no escritorio de obra, conjunto de projetos arquitetdnico e complementares,
detalhamentos, especificagdes e planilhas, atualizados e impressos, sempre disponiveis para a
consulta da Fiscalizacfo.

1.1. DOS PROJETOS

A Contratada desenvolvera a Obra a partir do projete fornecido pela Contratante, os quais, se
necessario, serio complementados. As duvidas e alteragdes desta especificagio teréo que ser levadas
a0 conhecimento das Fiscalizagdes, de Projeto e de Contrato, a fim de que sejam esclarecidas.
Qualquer detalhamento complementar necessério para execugdo dos servigos, sera elaborado pela
contratada, com o acompanhamento e aprovagdo da fiscalizagfio e dos projetistas autores do projeto.

Todos os projetos devetdio ser entregues ao fiscal do Contrato ao final da obra, apos o “AS
BUILT” claborados através do programa AUTOCAD, por meio digital, ¢ 1 (um) jogo completo de
cada projeto plotados, entregues juntamente com as suas respectivas ART’S, antes da medig#o destes.
A cada etapa de projeto, devidamente aprovado pelo fiscal de Projeto, fica a Contratada obrigada a
entregar, diretamente ao Fiscal de Projeto, no minimo, 2 (dois) jogos de plantas.

1.2. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

E da responsabilidade da Contratada manter a obra suprida de todas as ferramentas e
equipamentos necessério. Todo os equipamentos deverdo sofrer manutengdio constante a fim de
garantir o bom funcionamento ¢ seguranga do mesmo.

1.3. MATERIAIS E SERVICOS

Os materiais a serem empregados nas obras deverfio ser novos, de primeira qualidade e
obedecer as especificagdes do presente documento, as normas da ABNT no que couber e, na falta
destas ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratoério
tecnologico idoneo.
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A expressio "primeira qualidade” tem, nas presentes especificagGes, o sentido que Ihe ¢ dado

usualmente no coméreio; indica, quando existem diferentes graduagdes de qualidade de um mesmo
produto, a graduagdo de qualidade superior.

Quando as circunstincias ou condigdes peculiares do local o exigirem serd facultada a
substituicio de materiais especificados por outros equivalentes mediante prévia e expressa
autorizacio da Fiscalizagdo, para cada caso em particular. A Empreiteira devera apresentar por escrito
0s motivos da substitui¢do ¢ um or¢amento comparativo.

A execugdo dos servigos obedecerd rigorosamente ao projeto em sua forma, dimensdes,
concepedo arquitetnica e ao presente documento.

1.4. SERVICOS INACEITAVEIS

A Empreiteira deverd refazer, as suas expensas, todos os servigos que néo estiverem de acordo
com as indicacdes do projeto de arquitetura, estas especificagdes, bem como as aplicagbes €
acabamentos que nfo tenham sido aprovados previamente pela Fiscalizacgo.

A firma contratada devera periodicamente fotografar o andamento da obra e manter na obra
diario de obra atualizado.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

Consiste na construgiio de uma praga municipal com melhorias consideraveis no mobilidrio
urbano, transformando o local num ponto de encontro, lazer e cultura dos municipes, melhorando o
visual da cidade e a qualidade de vida de seus frequentadores.

A praga serd constituida por colocagdo de bancos, instalagdo de lixeiras, execugéo de passeio

ST

. em concreto de cor natural e pigmentado, academia popular, parque infantil e pergolado de madeira,
postes de iluminagio além de demais elementos ¢ servigos necessarios ao uso do ambiente.

3. AREA DAS INTERVENCOES E DIRETRIZES

3.1. Area de intervengdo: 3.257,86 m?
3.2. Dalocalizagdo: Rua Duque de Caxias na Esquina com a Rua Erico Coelho
e a Rua Paixio no Bairro Colina em S&o Pedro Da Aldeia - RJ.
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4. TERMO DE REFERENCIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

4.1. SERVICOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
41.1. LOCACAQO DE OBRA

Locagdio de obra com aparelho topografico sobre cerca de marcagdo, inclusive construgfo desta
¢ sua pré-locagéo e o fornecimento do material e tendo por mediggio o perimetro a construir. Verifica-
se um ponto topografico conhecido, apés com o auxilio do teodolito, instalam-se os pontos de
referéncia através da fixacdo de barras de ago no solo. Em seguida ¢ feita a pintura da barra de ago
que ficou acima do solo para facilitar a visualizagio do ponto pela equipe de locag#o. Verifica-se o
comprimento do trecho da instalagdo, apds estabelecer o ponto para colocagfio da estagéo total livre
de movimentacio, cm seguida corta-se o comprimento necessério das pe¢as de madeira a serem
utilizadas, apos faz-se a marcacéo dos pontos com prego.

4.1.2. DEMOLICAO, ARRANCAMENTOS E REMOCOES

Retirada da trave de futebol - Antes de iniciar a remocio, analisa ¢ a estabilidade da estrutura,
checar se os EPC necessdrios estdo instalados, usar os EPI exigidos para atividade, retirar as pegas
com auxilio eventual de pé-de-cabra.

Retirada de poste - Com a cavadeira faz-se a escavagfio no local onde sera retirado o poste,
considerando as dimensdes de engaste simples especificadas na norma NBR 15688: 2012.

Corte, desgalhamento, destocamento de drvore - Prende-se a arvore no solo atraves de cabos,
Corte do tronco com ferramenta adequada, aproximadamente a 1,00 m de altura do solo. Apés o corte,
a arvore ¢ derrubada no solo e em seguida o tronco € recortado em pedagos

4.1.3. PREPARO DO TERRENO

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetagio e pequenas arvores (didmetro de tronco
menor que 0,20 m), com trator de esteiras. E feita a retirada de 0,15 m da camada de vegetagio
existente no terreno com trator de esteira.

4.1.4. DEPOSITO E TAPUME

Execugio de depdsito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, ndo incluso
mobilidrio. E feita a escavacgfio, execugdo do lastro de concreto € da alvenaria de bloco de concreto,
e reaterro da vala para a fundagfio em baldrame, em seguida para a construgfo do piso ¢ realizada a
execugiio do contrapiso em toda a edificagio e calgada externa, ap6s fazer o levantamento das paredes
em chapa de madeira compensada, em seguida executar instalacio de trama de madeira, composta
por tercas para telhados de até duas guas, e assentamento de tethas de fibrocimento para a cobertura,
e por fim executar as instalagfio elétrica e das esquadrias.
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Tapume com telha metalica verifica-se a drea dos tapumes a serem instalados, em seguida corta-
se 0 comprimento necessario das pegas, apos com a cavadeira faz-se a escavagdo no local onde sera
inserido o pontalete (peca de madeira), em seguida o pontalete ¢ inserido no solo, o nivel ¢ verificado
durante este procedimento, no solo, faz-se 0 chumbamento, com concreto, dos pontaletes, em seguida,
sio colocadas as telhas metalicas para o fechamento.

4.1.5. IDENTIFICACAO E SINALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS

Placa de obra em chapa de aco galvanizado. Sera colocado placa, conforme modelo apresentado
pela fiscalizacfio, contendo informagdes exigidas pela Prefeitura, em local indicado pela Fiscalizagdo.
A placa de identificagio de obra publica, serd em chapa de ago galvanizada adesivado/plotter,
constituida por lona e impressdo digital, por suportes de madeira fixados em solo, portando as
7 medidas de 4,00x2,00m.

4.1.6. INSTALACOES PROVISORIAS

Instalacdio e ligagdo provisorias de alimentagfo de energia elétrica, em baixa tensio, para
canteiro de obras, M3 - chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o fornecimento do medidor. O
fornecimento serd através da instalacéo e ligagio provisorias de alimentagio de energia elétrica, em
baixa tensfo, para canteiro de obras, m3 - chave 100a, carga 3kw, 20cv, o custeio deste fornecimento
sera por conta da Contratada devendo a mesma apresentar a conta paga mensalmente.

Instalacfio ¢ ligagdo provisorias para abastecimento de dgua e esgotamento sanitario em canteiro
de obras, inclusive escavagdo, exclusive reposicdo da pavimentagio do logradouro publico. O
fornecimento serd através da instalacdo e ligagdo provisérias para abastecimento de agua e
esgotamento sanitario em canteiro de obras, o custeio deste fornecimento sera por conta da Contratada
devendo a mesma apresentar a conta paga mensalmente.

-/-‘—‘\

4.2. MOVIMENTO DE TERRA
4.21. ESCAVAGAO MECANIZADA

Escavagiio mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante ¢ jusante/uma composi¢iio
por trecho), escavadeira (0,8 m3), largura menor que 0,80m, em solo de la categoria, locais com
baixo nivel de interferéncia. Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia. A escavagéo deve
atender as exigéncias da NR 18.

4.2.2. ESCAVACAO MANUAL

Escavagio manual de vala com profundidade de até 1,50 m, em solo de 1a categoria.

Fscavar a vala de acordo com o projeto de engenharia. A escavagfo deve atender as exigéncias
da NR 18.
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4.2.3. REATERRO

Reaterro de vala com solo (sem substituigfio) de 1? categoria. Inicia-se, quando necessdrio, com
a umidificacdio do solo afim de atingir o teor umidade 6tima de compactagdio prevista em projeto,
apds executa-se o reaterro lateral, regifio que recobre o tubo, atendendo as especificagdes de projeto
e garantindo que a tubulagfio enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berco
de assentamento, em seguida prossegue-se com o reaterro superior, regifio com 30 ¢m de altura sobre
a geratriz superior, nas partes compreendidas entre o plano vertical, terminada a fase anterior € feito
o reaterro final, regiio acima do reaterro superior até a superficie do terreno ou cota de projeto. Esta
etapa deve ser feita em camadas sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do
terreno das laterais da vala.

4.2.4, SAIBRO

Os materiais nfio deverfio conter detritos orgénicos Saibro, inclusive transporte e fornecimento.
Os materiais a utilizar deverdo ser os classificados, segundo a Classificagio para Fins. Na execugao
do aterro devem ser tomadas as devidas precaucles no projeto e execugdo do aterro quanto & sua
distribui¢o, compactagio e drenagem. Volume de reaterro geoméirico, definido em projeto e
executado de forma manual com

4.2.5. COMPACTACAO PNEUMATICA

Compactagfio de aterro, em camadas de 30cm, utilizando compactador pneumatico (sapo),
inclusive compressor. Inicia-se, quando necessério, com a umidificagfo do solo afim de atingir o teor
umidade 6tima de compactagdio, o processo deverd se repetir a cada camada de até 0,30m.

4.3. TRANSPORTES, CARGA, MANOBRA, DESCARGA E ESPALHAMENTO
4.3.1. CARGA, MANOBRA E DESCARGA

A carga, mancbra e descarga de solos e materiais granulares serfio realizados com caminh&o
basculante com capacidade para 10 m® e com aplicagiio da carga com pa carregadeira (cagamba de
1,7 22,8 m?®/ 128 hp) e descarga livre (basculante do caminh#o), e serfio feitos de forma a atender as
exigéneias da drea onde se desenvolvem os trabalhos.

4.3.2. ESPALHAMENTO DE MATERIAL

A carga, manobra e descarga de solos ¢ materiais granulares serfio realizados com caminh&o
basculante com capacidade para 10 m® e com aplicacio da carga com pé carregadeira (cagamba de
1,7a2,8 m®/ 128 hp) e descarga livre (basculante do caminhdo) - O material é transportado através

Leonardo Co ousa Priscilla dk sa Gama Barros . .

Cobrde d

S| B



ESTADO DO RiO DE JANEIRO e (PROCESSO: HH0%/ 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRODAALDEIA  oiobis sos e o e 0

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

DESENVOLVIMENTO URBANO RUBRICA: &)

N
de caminhdes basculantes que o despeja na frente de servigo, o trator de esteiras espalha o material
até atingir a espessura prevista em projeto.

4.3.3. TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA

Transporte sera feito com caminhfo basculante de 10 m®, em via urbana pavimentada, dmt até
30 km (unidade: m3xkm) que estejam em perfeitas condigBes, quer mecanicamente quer
estruturalmente.

Para transitar na zona urbana, serd necessério que a carroceria seja coberta com lona, evitando-
se a queda e espalhamento de terra.

Para solos secos ¢ finos, além da providéncia supra, a FISCALIZACAO poderd exigir
-~ umedecimento do solo.

Para transporte do solo saturado ou mole & necessério que as carrocerias sejam estanques. A
critério da FISCALIZACAO, o material podera ficar depositado no local de carga, até que apresente
condigdes mais estaveis de transporte.

44, ESTRUTURAS

4.41. CONCRETO ARMADO

Conereto armado, FCK=20mpa, incluindo materiais para 1,00m® de concreto (importado de
usina) adensado ¢ colocado, 14,00m* de 4rea moldada, formas e escoramento conforme itens
11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de ago ca-50, inclusive mio de obra para corte, dobragen,
montagem e colocagiio nas formas

Apbs a escavagio do terreno onde sera feita a sapata, colocar as formas de acordo com a locagéo
~~ de obras.

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas
partes com arame recozido, respeitando o projeto, em seguida dispor os espagadores plasticos com
afastamento de no maximo 50cm e amarra-los & armadura de forma a garantir o cobrimento minimo
indicado em projeto, apds posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que néo apresente risco
de deslocamento durante a concretagem.

Anies do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as
disposigdes do projeto e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas {Grmas.

Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos elementos, nivelamento,
estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condigdo de estanqueidade das formas, de maneira
a evitar a fuga de pasta de cimento.

Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao pedido de compra,
se o concreto estd com a trabalhabilidade especificada e se néo foi ultrapassado o tempo de inicio de
o
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pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina ai¢ a chegada na obra) — verificagdes com
base na nota fiscal / documento de entrega.

Apbs a verificagio da trabalhabilidade (abatimento / “‘slump”) e moldagem de corpos de prova
para controle da resisténcia & compresso do conereto, langar o material com a utilizag#io de baldes ¢
funil e adenséa-lo com uso de vibrador de imersdo, de forma a que toda a armadura ¢ os componentes
embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto.

Adensar o concreto de forma homogénea, conforme nbr 14931:2004, a fim de n#o se formarem
ninhos, evitando-se vibragdes em excesso que venham a causar exsudagdo da pasta / segregagéo do
material.

— 4.4.2. CONTENCAO - CONCRETO CICLOPICO

Concreto ciclopico FCK = 15mpa, 30% pedra de méo em volume real, inclusive langamento.

Ap6s verificagiio da trabalhabilidade do concreto FCK = 15 MPa e moldagem dos corpos de
prova para controle da resisténcia & compressdo, langar a primeira camada de concreto, com cerca de
20 cm de altura, com a utilizacfio de jericas e caso especificado, promover adensamento com vibrador
de agulha.

Incorporar a pedra de mdo limpa ¢ saturada de agua a massa manualmente, guardando distancias
de cerca de 10 cm entre uma e outra pedra.

Langar segunda camada de concreto, com altura de cercade 5 a20 cm acima do topo das pedras,
e caso especificado, promover nova vibragéo.

Incorporar segunda camada de pedras de méo, € assim sucessivamente até atingir-se o topo da
estrutura que estiver sendo moldada.

Durante a execugio do concreto ciclopico realizar o dreno vertical no paramento interno do
muro, este executado em prismas de 0,25 x 0,25m de segéo, cheios de brita 3, admitindo as barbacis
espacadas de 1,50m verticalmente ¢ 2,00m horizontalmente.

45. ALVENARIA
4.5.1. ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

Alvenaria de blocos de concreto 15 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento ¢ areia,
no trago 1:8, em paredes de 0,15m de espessura, de superficie corrida, até 3,00m de altura e medida
pela area real.

Os blocos de concreto serdio abundantemente molhados antes do seu emprego e serfio colocados
formando fiadas corretamente niveladas, alinhadas e aprumadas.

Os blocos de concreto deverdio apresentar resisténcia & compressdo, dimensdes ¢ demais
caracteristicas compativeis com as determinagdes da ABNT.
>
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Nao serdo aceitos blocos de concreto, quebrados ou danificados de qualquer forma, assim como
blocos com menos de 30 dias de fabricagiio. Todas estas pegas danificadas deverfio ser rejeitadas.

A espessura das juntas terminadas verticais e horizentais néo deve ultrapassar 1¢m. As rebarbas
serfio tiradas a colher perfeitamente em linhas retas, horizontais e verticais desencontradas continuas.

Demarcagdo da alvenaria: materializagiio dos eixos de referéncia, demarcagfio das faces das
paredes a partir dos eixos ortogonais € execugo da primeira fiada.

Elevacio da alvenaria: assentamento dos componentes com a utilizagfio de argamassa aplicada
com palheta, formando-se dois corddes continuos.

4.5.2. PREENCHIMENTO COM CONCRETO EM VAZIOS DE BLOCOS DE
S CONCRETO

Demarcagdo da alvenaria: fazer materializagio dos eixos de referéncia, demarcagdo das faces
das paredes a partir dos eixos ortogonais e execugdo da primeira fiada.

Elevagio da alvenaria: realizar o assentamento dos componentes com a utilizagfo de argamassa
aplicada com palheta, formando-se dois cordSes continuos

Antes do preenchimenio com concreto, promover a limpeza dos vazios dos blocos que
receberfio o concreto, eliminando os excessos da argamassa de assentamento. Nestes locais devem
ter sido assentados blocos com aberturas estratégicas que permitirfio a retirada do material apds a
limpeza e a inspegdo para garantir que o alvéolo do bloco foi completamente preenchido.

Executar a aguacgiio dos alvéolos dos blocos antes da concretagem. Esta atividade visa nfio
deixar o concreto perder dgua para o bloco, o que diminuiria a resisténcia do mesmo.

Deverido ser preenchidos com concreto de 15MPa em vazios de alvenaria de blocos de concreto
nas dimensdes de 15x20x40cm.

4.5.3. BLOCO VAZADO (COBOGO)

Parede de blocos vazados (cobogd), de cimento e areia, com peso de 4.6kg, 29 x 29 x
6cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no trago 1:4, levando um vergalhéo de 4,2mm
em cada junta horizontal, preso nas extremidades a estrutura ou alvenaria existente.

Demarcagfio da alvenaria: fazer materializagdo dos eixos de referéncia, demarcacéo das
faces das paredes a partir dos eixos ortogonais e execugio da primeira fiada.

Elevacdo da alvenaria: realizar o assentamento dos componenies com a utilizagio de argamassa
aplicada com palheta, formando-se dois corddes continuos

Executar o servico conforme ABNT NBR 6136, Blocos vazados de concreto simples para
alvenaria — Requisitos.
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4.6. PISOS E REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA
4.6.1. LASTRO

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm.

Langar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado e nivelado.

Como o lastro de brita tem alta permeabilidade, manter o material tmido, porém néo
encharcado (com 4gua livre) de forma que o concreto a ser langado néo tenha dgua subiraida pelo
lastro.

Apds o langamento, compactar com placa vibratoria e nivelar a superficie.
Em 4reas extensas ou sujeitas a grande solicitagfio, prever juntas de dilatagfo.

4.6.2. CONTRAPISO

-~

Contrapiso, base ou camada regularizadora, executada com argamassa de cimento e areia,
no trago 1:4, na espessura de Sem.

Limpar a base, incluindo lavar ¢ molhar. Definir os niveis do contrapiso. Assentar taliscas.

Argamassa de contrapiso: envolve langamento, espalhamento e compactagfo, defini¢do
preliminar de mestras e postetior atuagiio no resto do ambiente e por fim fazer o acabamento
superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.

4.6.3. PISOS DE CONCRETO

Execugio de passcio (calgada) ou piso de concreto com concreto na cor natural e pigmentado
com 6xido de ferro moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm,
armado

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as [6rmas que
% servem para conter ¢ dar forma ao concreto a ser lancado, coloca-se lona pléstica e, sobre ela, séo
colocadas as telas de armadura.

Finalizada a etapa anterior ¢ feito o langamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do
concreto.

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras,
aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.

Por ultimo, sdo feitas as juntas de dilatagéo.

Execugdo de meio-fio reto de concreto simples FCK=15mpa, moldado no local, tipo
DER-RJ, medindo 0,15m na base ¢ com altura de 0,45m, rejuntamento com argamassa de
cimento e areia, no trago 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais, escavagio e reaterro.

Execugiio do alinhamento ¢ marcagfio das cotas com o uso de estacas e linha.

Regularizagio do solo natural e execugfio da base de assentamento em areia.
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Execugdo das guias com maquina extrusora.
Execucéo das juntas de dilatagéo.

Acabamento e molhamento da superficie durante o periodo de cura do concreto.

4.6.4. PISOS DA QUADRA

Execugio de piso de alta resisténcia, monolitico, moldado no local, em argamassa de cimento
e agregados minerais, com espessura de 0,8cm, na cor natural do cimento, alisado mecanicamente e
3 polimentos mecanicos, inclusive juntas plasticas a cada 2,50m.

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as férmas que
servem para conter ¢ dar forma ao concreto a ser langado, coloca-se lona pléstica e, sobre ela, séo
colocadas as telas de armaduras para evitar fissuras e resistir a esforg¢os de tragéo.

Finalizada a ctapa anterior ¢ feito o langamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do
concreto.

Apbs o desempeno ¢ realizado polimento manual, depois o polimento mecénico utilizando 2
acabadoras. Polimento de concreto com utilizagio de acabadora dupla de superficie (politriz).

Corte das juntas de dilatagdo pelo sistema clipper formando quadros 2.50 x 3.00m, ou divisbes
de acordo com a largura e o comprimento da quadra utilizando serra clipper com discos diamantados.
Rejuntamento com junta PTR 302/N ou equivalente.

A cura deve ser feita com agente de cura para concreto sobre o concreto fresco, protegendo-o
contra efeitos da desidratagfio provocada pelo calor e pelo vento ou assim que o concreto permitir
devera ser coberto com lengol de pé de serragem ou areia de 3 cm de espessura, mantendo molhado
por itrigacdo periodica.

— A Quadra Poliesportiva recebera pintura em todo o piso com tinta, acabamento polido.

4.6.5. PISOS EMBORRACHADO

Execugio de piso de conereto armado monolitico, com junta fria, alisado com régua vibratoria,
espessura 10cm, sobre terreno acertado e sobre lastro de brita, exclusive acerto do terreno, inclusive
brita, lona de tecido resinado, tela soldada 15x15cm #4,2mm (dupla), concreto usinado resisténcia a
compressdo 20mpa com transporte do concreto e toda a méo-de-obra e equipamentos necessarios.

E realizada a aplicacfo da lona pldstica sobre a base do pavimento, ja regularizada. Em seguida
amontagem das férmas ¢ o posicionamento da armadura resistente a retragfio ¢ a flexio e montagem
das barras de transferéncia;

E feita a concretagem do pavimento, adensamento e nivelamento do concreto.
Realizagfio da cura do concreto e apds o corte das juntas de retragio.

Execugiio do piso de borracha pastilhado, espessura 3,5mm, fixadg com adesivo acrilico.

o
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Verificar a area de aplicacfo, limpar a superficie do piso nivelado com vassoura, certificar que
a drea estara limpa ¢ livre de poeira.

Aplicar a cola na base do piso e nas placas do piso de borracha. Assentar o piso de borracha,
sendo que, durante esta etapa, ¢ preciso demarcar e checar o alinhamento da mesma.

Com o piso emborrachado assentado basta esperar a secagem por 24 horas e o piso estd pronto
para o uso.

4.6.6. EMBOGO

Revestimento externo, de uma vez, com argamassa de cimento e aréola para embogo, no trago
1:2, com 3cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no trago 1:3.

Realizar a execugiio das mesiras e taliscamento da base em seguida fazer o lancamento da
argamassa com colher de pedreiro., seguidamente a compressdo da camada com o dorso da colher de
pedreiro e posteriormente realizar o sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as
mestras executadas, retirando-se o excesso e por fim fazer o acabamento superficial desempenamento
com desempenadeira de madeira.

4.7. ESQUADRIAS

4.7.1. PORTA DE ALUMINIO

Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnigdo, fixagfo com parafusos.

Conferir se o viio deixado estd de acordo com as dimensdes da porta ¢ com a previso de folga,
2mm no topo e nas laterais do véo.

Colocar calcos de madeira para apoio da porta, intercalando papeldo entre os calgos e a folha
de porta para que a mesma no seja danificada.

Posicionar a porta no vio e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nivel
e alinhamento da porta com a face da parede.

Marcar com uma ponteira a posicio dos furos na parede do véo.

Retirar a esquadria do vio e executar os furos necessarios na alvenaria, utilizando broca de
vidia com didmetro de 10mm. Retirar o pd resultante dos furos com auxilio de um pincel ou soprador
e encaixar as buchas de nailon.

Posicionar novamente a esquadria no véio ¢ parafusa-la no requadramento do véo, repetindo o
processo de verificagdo de prumo, nivel e alinhamento.

Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedagfio da folga entre o viioe o

marco.
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4.7.2. PORTAO DE MADEIRA

Instalagio de portiio de tdbuas de madeira de lei, sobre armagfio triangulada ¢ marco.

Posicionar a folha de porta no marco/batente para marcar / riscar os trechos que devem ser
ajustados.

O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3mm em relagio a todo o contorno do marco /
batente e de 8mm em relagfio ao nivel final do piso acabado. Os cortes, se necessarios, devem ser
feitos com plaina e forméo.

Apbs marcar as posigdes das dobradigas, marcar, com auxilio do tragador de altura / graminho,
a profundidade do corte para a instalagdo das dobradicas, nas posi¢Ses marcadas, executar os encaixes
das dobradigas com o auxilio de formio bem afiado e parafusar as dobradigas na folha de porta.

Por fim posicionar a folha de porta corretamente no vio, apoia-la convenientemente ¢ parafusar
as dobradicas no batente.

4.8. SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
4.8.1. EQUIPAMENTOS PARA PRAGCA E JARDINS

Execucdo de corrimdo de tubo de aco inoxiddvel, didmetro 4", com guarda-corpo em vidro,
exclusive este, fixado em montantes de tubo de aco inoxidavel escovado, didmetro 2.1/2", altura
1,00m, envolvendo tubo metalon de 1.1/4".

Conferir medidas na obra, fazer as marcacdes nas paredes e fixar os suportes utilizando os
parafusos com bucha de nylon, cortar e perfurar o corrimdo, conforme projeto.

Lixar as linhas de corte e perfuracio, eliminado as rebarbas. Montar o corrimdo sobre os
suportes utilizando os rebites, utilizar luvas de aluminio para emenda de trechos.

As extremidades dos corrim3os devem ser finalizadas em curva, sem emenda e avangando 30
cm em relagdo ao inicio e ao término da escada ou da rampa.

Execucdo de bicicletario em tudo de ferro galvanizado (externa e internamente) com didmetro
e 11/2", espessura da parede de 3,35mm, dobrado a frio em 2 angulos de 900, chumbado em dois
blocos de concreto FCK=13,5mpa com dimensdes de {0,30x0,30x0,25} m, inclusive demolicdo e
recomposicdo de calcada, retirada do material excedente e limpeza desengordurante, inclusive com
pintura de base alquidica e 2 dem3os de acabamento com esmalte, conforme anexo | da resolugdo
SMAC N2498 de 21 de setembro de 2011.

Locagdo da base do equipamento.
RealizagSo de furos nos locais a serem fixados.

Fixac3o do equipamento sobre a base com chumbador mecanico.
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Papeleira plastica p/vias e pracas publicas em polietileno (DIN), capacidade para 50,
medindo (75,50x34,50x43,50) cm.

Locagdo da base do equipamento

Demoli¢cdo do piso

Escavacdo da vala

Execugdo do lastro de brita;

Chumbamento da base do equipamento na vala
Posicionamento do equipamento sobre a base

- Acabamento da base
48.2. QUADRA POLIESPORTIVA — EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Estrutura para basquete, de ferro galvanizado pintado, fixa, com avango livre de 1,30m,
com tabelas de compensado naval, aros e redes, exclusive furacio de piso.

e

Locacio da base do equipamento; Escavagfo da vala; Execugdo do lastro de brita;
Chumbamento da estrutura para tabela de basquete na vala com concreto.

Poste para voleibol em tubo de ferro galvanizado, com catraca e buchas.

Locagdio da base do equipamento; Escavagio da vala; Execugdio do lastro de brita;
Chumbamento da bucha na vala com concreto; Fixagio do equipamento na bucha.

Rede de voleibol oficial com cabo de ago.
Trave desmontavel para fﬁtebol de saldo, em tubo de ferro galvanizado ¢ buchas.

Locagdo da base do equipamento; Escavagdo da vala; Execugfio do lastro de brita;
-~ Chumbamento da bucha na vala com concreto; Fixacfio do equipamento na bucha; Rede de
- nylon para futebol de saldo.

4.8.3. ALAMBRADOS

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de ago galvanizado, (montantes
com didmetro 2", travessas ¢ escoras com didmetro 1 ¥4™), com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg
¢ malha quadrada 5x5c¢m (exceto mureta).

Portdo de uma folha, medindo 1,00 x 2,00m, em tela de arame galvanizado n° 12, malha losango
de 5cm, fixada em tubo de ferro galvanizado com didmetro interno de 2” por barra de 1” x 1/8%,
formando quadros de 1,00 x 1,00m, montantes em ferro galvanizado com difmetro interno de 27,
chumbados em blocos de congcreto, exclusive estes € a fechadura.

Fecho de haste redonda, em ferro, para pintar, com 20cm.

Conferir medidas na obra. Cortar os tubos da estrutura do alambrado, conforme projeto.
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Lixar perfeitamente todas as linhas de cortes, eliminando todas as rebarbas. Chumbar os
montantes na base com concreto.

Soldar os travamentos horizontais e escoramento do alambrado, conforme projeto. Lixar os
pontos de solda, eliminando os excessos.

Apds execuciio da estrutura tubular, posicionar a tela e fixd-la com amarragfo de arame em
todas as malhas.

48.4. PLAYGROUND

Balango de 5/10 anos composto com 2 cadeiras presas em correntes galvanizadas, fixadas por

meio de abracadeiras, com travessdo de tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2.1/2”

-~ eespessura de parede de 1/8”, suspensas em cavaletes de tubo de ferro galvanizado de 27, chumbados
" em sapatas de concreto, pintados com base galvite e 2 dem#os de acabamento.

Escorrega de 5/10 anos com altura de 1,57m em madeira aparelhada ¢ tubos de ferro
galvanizado (externa e internamente) de 3/4™ e 2 ¢ espessura de parede de 1/8”, com pintura de base
galvite ¢ 2 demios de acabamento.

Gangorra de 5/10 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo de ferro
galvanizado (externa e internamente) com difmetro de 2” ¢ 2.1/2” e espessura de parede de 1/8”, com
pintura de base galvite e 2 deméos de acabamento. '

Gaiola ginica (trepa-trepa) em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com
diametro de 1” horizontais e verticais de 1.1/2” ¢ espessura de parede de 1/8”, chumbados em blocos
de concreto e com pintura de base galvite e 2 dem&os de acabamento.

Executar a locagio da base dos equipamentos, em seguida fazer a escavagfio das sapatas para
fixagio dos brinquedos e posteriormente fazer o posicionamento dos equipamentos sobre a base e
£~ depois realizar chumbamento da base do equipamento no concreto.

A estrutura de todos os brinquedos que compde o parque devera ser engastada com sapatas em
concreto em todos os pontos onde toca o chio seguindo as especificagdes solicitadas pelo fabricante.

4.8.5. MOBILIARIO E ACESSORIO

Banco para jardins com 14 réguas de madeira de lei, se¢do de 5,5 x 2,5¢m e comprimento de
2,00m, presas com parafusos de porca nos pés de ferro fundido, estes com 14kg, barra de ferro ao
centro do assentamento, inclusive espigo de fixagio, 4 bases de conereto de 15 x 15 x 30cm, e pintura
na cor a ser indicada.

Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no
centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca ¢ preta, pés (mesa e bancos) de concreto
armado. Fomecimento e colocagfio.

16

/Z; . Mur, . Coordenador
[+




1
ESTADO DO RIO DE JANEIRO e IPROGESSO: Fh09/29
PREFEITURAMUNICIPAL DESAO PEDRO DAALDEIA  aa e oL SVl JEE oy 19
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE -
DESENVOLVIMENTO URBANO RUBR]CA

AN

Realizar a locacdio da base dos equipamentos, em seguida fazer as escavagdes para fixagéo dos
equipamentos € posteriormente realizar o posicionamento do equipamento sobre a base e apos
executar o reaterro da base dos equipamentos.

49. DRENAGEM
4.9.1. TUBOS DE CONCRETO E DRENO

Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de aguas pluviais, difmetro de 300 mm, junta
rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias.

Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a
declividade prevista em projeto.

Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado para ndo
danificar a peca.

Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas.

Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamenio da
tubulagdo e realizar o encaixe.

O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante, caminhando-
se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como extremidade livre
uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente.

Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com argamassa,
aplicando o material na parte externa de todo o perimetro do tubo. '

4.9.2. VALETA DRENANTE E DRENO

Valeta drenante de 0,50m de largura e 0,70m de profundidade, preenchida at¢ 0,30m com
pedra britada, incluindo reaterro.

Dreno subsuperficial (segfio 0,40 x 0,40 m), cego, enchimento de brita, envolvido com manta
geotéxtil.

Iniciar com a escavacfo da vala e, caso seja necessario realizar a regularizagio do fundo da
vala, apos langar e espalhar o material de enchimento (drenante) e finalizar com o fechamento da
manta geotéxtil por sobreposigdo, envolvendo o sistema de dreno.

Dreno em muro de contengio, executado no pé do muro, com tubo de pead corrugado flexivel
perfurado, enchimento com brita, envolvido com manta geotéxtil.

Iniciar com a escavagfo da vala; Estender a manta geotéxtil ao longo do comprimento do trecho
¢ acomodéa-la na vala; Langar e espalhar uma camada do material de enchimento (drenante), formando
um lastro com aproximadamente 10 cm de espessura; Proceder com a instalagiio das conexdes e o
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assentamento dos tubos; Lancar e espalhar o restante do material de enchimento (drenante); Finalizar
com o fechamento da manta geotéxtil por sobreposicio, envolvendo o sistema de dreno.

49.3. CAIXA PLUVIAL

Caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com blocos de concreto, dimensdes
internas: 0,30 x 1,00 x 1,00.

Apds execucdo da escavago e, caso seja necessério, da contengdio da cava, preparar o fundo
para a execugio da caixa.

Sobre o fundo preparado, montar as férmas da laje de fundo e, em seguida, realizar a sua
concretagem.

T

Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa aplicada com colher,
atentando-se para o posicionamento do tubo de saida, até a altura da cinta horizontal

Executar a cinta de concreto, armadura e graute.

Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco ¢
externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com argamassa
para garantir o caimento necessdrio para o adequado escoamento das dguas pluviais.

Por fim, posicionar e assentar o quadro da grelha com argamassa e colocar a grelha.

4.10. INSTALACOES ELETRICAS.
4.10.1. ENTRADA DE SERVICOS

Entrada de energia elétrica, subterrnea, bifésica, com caixa de embutir, cabo de 25 mm2 e
disjuntor din 50"

Verificar o local da instalagéio, apds instalar o eletroduto no local definido para instalar a caixa
de medicio de embutir o recorte na alvenaria ja deve estar executado.

Realizar a aplicagiio de argamassa nas laterais ¢ parte posterior, apds encaixar a caixa de
medigfo ¢ verificar o prumo, realizando ajustes, em seguida executar a montagem da tampa da caixa
(fechadura, vedagiio) e instalar a tampa, de acordo com orientagdes do fabricante.

Cortar ¢ instalar o comprimento necessdrio da barra do eletroduto de pve rigido, apos fazer a
escavacdo no local onde sera inserida a caixa de inspe¢fio para aterramento, posteriormente posicionar
a caixa de inspegfo para aterramento no solo, verificar o nivel durante este procedimento.

Molhar o solo para facilitar a entrada da haste de aterramento, em seguida posicionar e martelar
a haste no solo até alcancar a profundidade ideal, ap6s verificar o comprimento do trecho de cordoalha
na instalagfo, posteriormente cortar 0 comprimento necessario de cordoalha.

Posicionar a cordoalha na vala previamente aberta, apds juntar haste e cordoalha, e fazer o
encaixe do conector, em seguida, apertar as porcas do conector para a completa unifo.
AN
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Executar o reaterro da caixa de inspegiio para aterramento, com o solo retirado anteriormente,
apés o eletroduto pead j4 estar instalado no local definido, iniciar o processo de passagem dos cabos,
posteriormente verificar o comprimento do trecho de cabos.

Cortar o comprimento necessdrio de cabos, com 0s cabos ja preparados, iniciar o processo de
passagem por dentro do eletroduto pead até chegar & outra extremidade, j4 com os cabos passados de
um ponto a outro, iniciar a instalagéio do disjuntor dentro da caixa de medigio.

Encaixar os terminais nas extremidades dos cabos a serem ligados, apds o cabo e o terminal
estarem prontos, desencaixar os parafusos dos polos do disjuntor, colocar os terminais nos polos ¢
por fim recolocar os parafusos, fixando os terminais ao disjuntor.

o~ 4.10.2. CABO DE COEBRE

Cabo de cobre flexivel com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte
e enfiagdo em eletrodutos, na bitola de 6mm2, 450/750v.

Apds o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos
cabos.

Faz-se a jungdo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a
utilizagdo de fita guia

Com os cabos ja preparados, inicia-s¢ 0 processo de passagem por dentro dos eletrodutos até
chegar a outra extremidade.

Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos
elétricos para facilitar a futura ligacéo.

. 4.10.3. ELETRODUTO EM PVC ROSQUEAVEIS

Eletroduto de PVC rigido rosqueédvel de 4", inclusive conexdes e emendas, exclusive
abertura e fechamento de rasgo.

Verifica-se o comprimento do trecho da instalagio, em seguida corta-se o comprimento
necessario da barra do eletroduto de pve rigido, apds encaixa-se a tarraxa, propria para criar a rosca,
na extremidade do eletroduto.

Faz-se um giro para direita ¢ % de volta para a esquerda, em seguida repete-se a operagdo
anterior até atingir a rosca no comprimento desejado, apds encaixa-se o eletroduto no local definido
e depois as extremidades sdio deixadas livres para posterior conexéo.

4.10.4. DISJUNTOR
Disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 32A, 3kA, medelo DIN, tipo C.

Fernando, 19
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Dispositivo de protegfio contra surto (DPS), classe ii, 1 polo, tensfio 175v, correntes
aproximadas de descarga nominal e maxima de 30kA e 90kA.

Encaixa-se o terminal a exiremidade do cabo do circuito a ser ligado, apds o cabo e o terminal
estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor € desencaixado, depois coloca-se o terminal no polo,
em seguida o parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

4.10.5. QUADRO DE DISTRIBUICAQO

Quadro de distribuicio de energia para disjuntores termomagnéticos unipolares, de
sobrepor, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, para instalagéo de até 12 disjuntores
sem dispositivo para chave geral.

Verifica-se o local da instalagfio, para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria ja
deve estar executado, depois realiza-se a aplicagfo de argamassa nas laterais e parte posterior ¢
encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes.

4.10.6. ATERRAMENTO

Caixa de inspegiio para aterramento, circular, em polietileno, didmetro interno = 0,3 m.
Haste para aterramento, de cobre de 3/4" (19mm), com 3,00m de comprimento.

Conector parafuso fendido com rabicho, em bronze, para aterramento, condutores de 6 -
35mm?.

Ap6s execugdo da escavagdio, preparar o fundo com lastro de areia, em seguida sobre o lastro
de areia, posicionar a caixa conforme projeto.

4.10.7. POSTE DE CONCRETO E ACO - FORCECIMENTO E ASSENTAMENTO

Poste de concreto, com segdio circular, com 9,00m de comprimento e carga nominal no topo de
150kg, inclusive escavagéo, exclusive transporte.

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto
de espera do caminhfio como do servente ou equipamento auxiliar, a velocidade média de
50km/h, em caminhdo trucado de carroceria fixa a 6leo diesel, com capacidade util de 12t.

Com a cavadeira faz-se a escavagdo no local onde serd inserido o poste, considerando as
dimensdes de engaste com base concretada especificadas na norma NBR. 15688: 2012.

Verifica-se o comprimento do trecho da instalagfio.
Corta-se o comprimento necessario do rolo de cabo de cobre. Posiciona-se a cordoalha.

Com auxilio do guindauto, o poste é inserido no solo; o nivel é verificado durante este
procedimento

Inicia<Se @ aterro com o langamento de concreto magro no engaste.

a
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Apos, executa-se o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas com
soquete a cada 20 cm até 0,8 m abaixo do nivel do solo.

Langa-se a segunda camada de concreto magro e, nos tltimos 0,3 m, faz-se o reaterro com o
proprio solo.

Poste de aco, continuo, reto, cbnico, simples, com engastamento da parte inferior da coluna
diretamente no solo, de 7,00m.

Inicia-se com a fixag#o das luminarias nos bragos curvos do poste, prossegue-se com a
passagem de cabo de cobre dentro do poste para posterior aterramento.

Com a caixa de elétrica ja instalada no piso, executam-se os furos, o poste é colocado no local
definido, com auxilio do guindauto, em seguida, fixa-se o poste 4 caixa através de chumbadores.

4.10.8. ACESSORIO PARA LUMINARIA

Relé fotoelétrico para comando de iluminagéo externa 1000 w.

Verificar o local da instala¢o, apds conectar os cabos do relé, em seguida encaixar o relé no
local estabelecido.

Luminaria de led para iluminag&o publica, de 98 w até 137 w.
Luminaria de led para iluminagfo publica, de 138 w até 180 w.

Verificar o local da instala¢io, conectar os cabos da lumindria nos cabos da rede e no relé
existente, encaixar luminéria no brago para iluminagfo publica e o relé no local estabelecido.

Nicleo quadruplo para lumindrias em ago de baixo teor de carbono sae 1010/1020 galvanizado

a fusfio, interna e externamente por imersfo tnica em banho de zinco, conforme nbr-7398 e 7400 da

ABNT, niicleo didmetro interno de 128mm, bragos com didmetro externo de 60,3mm, comprimento

- de 368mm, conforme desenho a2-1621-pd e especificagdio em-rioluz no 40. Fornecimento e
instalacdo.

Verificar o local a ser instalado, em seguida fixar ao poste.

Colocacio de 4 projetores equipados com ldmpada de descarga, fixados em poste de aco reto;
inclusive ferragens de fixacgdo, exclusive projetores.

Verificar o local a ser instalado, em seguida fixar ao poste.

BRACO PARA ILUMINACAQ DE RUAS,EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COMDIAMETRO
DE=25,4AMM,PARA FIXACAO EM POSTE ou
PAREDE,PROJECAOHORIZONTAL=1000MM,PROJECAQ
VERTICAL=370MM.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO,DE APROXIMADAMENTE 120MM,PARA
FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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4.11. PERGOLADO

4.11.1. COBERTURA
Instalagdo de vidro temperado, e = 8 mm, encaixado em perfil U.

ApOs a instalagio da estrutura de pergolado, realizar o engastamento do vidro temperado no
mesmo.

4.11.2. ESTRUTURA

Instalagdo de pergolado de madeira, em magaranduba, angelim ou equivalente da regifio, fixado
com concreto sobre piso de concreto existente.

o~ Realizar a locacfo da base do equipamento, em seguida fazer a escavagéo da vala, apos executar
o lastro de brita, realizar o corte e entalhe do pilar de madeira.

Executar o chumbamento da base do pilar de madeira na vala, apés realizar o corte,
posicionamento e fixagfo com pregos dos pranchdes de madeira nos pilares.

Realizar o corte, posicionamento e fixacio com pregos das vigas de madeira nos pranchées,
apos realizar reaterro da base do equipamento.

4.12. PINTURAS
4.12.1. PREPARO DE MADEIRAS

Lixamento de madeira para aplicacdo de fundo ou pintura.
Realizar o lixamento da superficie de madeira a ser preparada.

Com o fundo/selador aplicado, realizar novo lixamento, de manecira mais leve, antes da
 aplicacdo de demdo de tinta.

4.12.2. PINTURA SOBRE MADEIRAS _
Pintura verniz (incolor) alquidico em madeira, uso interno e externo, 2 dem#os.

Diluir o produto, em seguida com a superficie ja preparada (fundo e lixamento), aplicar o verniz
com uso de trincha ou rolo.

Apo6s aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante, aplicar a segunda deméo.

4.12.3. PINTURA DE POSTE DE ACO

Pintura de poste reto de ago, de 7,00 até 9,00m, com duas deméos de tinta fendlica de alta
resisténcia as intempéries, de secagem rapida, na cor aluminio.

Pintura de bra o com 2 demdos de tinta fenodlica.
Fern Atk sc 1 Frauches Leonardo Sousa Priscilla de Gama Barros 29
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Limpeza da pe¢a manualmente para remogéo de po e outros detritos

Preparagio da tinta com diluigdo conforme orientagfo do fabricante;

Aplicagdo de uma demo de tinta na superficie metélica com o equipamento de pulverizagio.

4.12.4. PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA

Pintura de piso cimentado liso com tinta 100% acrilica, inclusive lixamento, limpeza ¢ trés
demios de acabamento aplicadas a rolo de 13, diluigio em agua a 20%

Certificar-se que o piso cimentado foi executado ha pelo menos 28 dias;

Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira,
~~~  gordura, graxa, sabdo ou bolor;
) Delimitar a area de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perimetro;
Diluir fundo preparador com agua, 10% do volume;
Aplicar uma demdo de fundo preparador com trincha ou rolo de 14;

Diluir tinta acrilica com agua, 10% do volume;

Aplicar 1* demdo da tinta acrilica diluida com rolo de 14 (esperar de 1 a 4 horas apods
aplicacdo do fundo preparador);

Fazer retoques e cantos com trincha;

Aplicar 2* demdo de tinta acrilica sem nenhuma dilui¢fo com rolo de 13 (esperar 4 horas
apds aplicagdo da 1* deméo);

Aplicar a 2* deméo de tinta a 90° da 1° deméo (aplica¢do cruzada);

Aplicar 3" demio de tinta acrilica sem nenhuma dilui¢io com rolo de 14 (esperar 4 horas
apds aplicacéo da 2* demao),

Aplicar a 3* demdo de tinta a 90° da 2* demfio (aplicacdo cruzada);
Remover fitas apos secagem

Marcagéo de quadra de esporte ou vaga de garagem com tinta 4 base de borracha
clorada, com utilizagdo de selador e solvente proprio e fita crepe como limitador de linhas,
medida pela area real de pintura.

Limpar o piso (varredura e lavagem) e aguardar sua completa secagem;

Medir com trena e marcar com linha e giz as faixas, circulos e semicirculos; empregar
gabaritos adequados para as linhas curvas;

Colocar fita crepe lateralmente as linhas de demarcagéo;
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Executar lixamento leve no local que recebera a tinta (“quebra do brilho”, com lixa fina
N° 200);

Diluir borracha clorada com diluente, 30% do volume;

Aplicar 1? demdo de borracha clorada diluida com trincha ou rolo de 18 dentro das faixas
demarcadas;

Aplicar de 2 a 3 demfos da borracha clorada sem dilui¢io com intervalo minimo de 12
horas entre deméos;

Remover fitas apds secagem da tGltima deméo.

Pintura interna ou externa sobre concreto liso ou revestimento, com tinta aquosa a base
de epdxi incolor ou em cores, inclusive limpeza, e duas deméos de acabamento.

Certificar-se que o piso cimentado foi executado ha pelo menos 28 dias;

Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira,
gordura, graxa, sabio ou bolor;

Delimitar a 4rea de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perimetro;

Misturar componentes A ¢ B do primer durante 2 ou 3 minutos, empregando haste
helicoidal acoplada a equipamento de baixa rotagio. Para pintura manual em geral ndo €
necessario diluir, ¢ se for necessario, segundo o fornecedor, atender a sua especificacio;

Aplicar uma demfo de primer epdxi com rolo de 1&;

Misturar componentes A ¢ B da tinta epoxi durante 2 ou 3 minutos, empregando haste
helicoidal acoplada a equipamento de baixa rotagéo;

Se necessério, em fungdo de orientagdo do fornecedor, diluir tinta epéxi com diluente,
~—. 15% do volume;

Aplicar 1* demdo de tinta epdxi com rolo de 13 (esperar no minimo 16 horas apds
aplicacdo do primer);

Aplicar 2° demdo de {inta ep6xi com rolo de 14 (esperar de 12 a 24 horas apés aplicacéo
da 1* demdo),

Aplicar a 2* demio de tinta a 90° da 1* demdo (aplicagfo cruzada);

Remover fitas apds secagem.

4.12.5. PINTURA MARCACAO DE VAGAS

Pintura de demarcagéo de vaga com tinta epdxi, e = 10 cm, aplicagdo manual.

Limpar o piso (varredura e lavagem) e aguardar sua completa secagem;
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Medir com trena e marcar com linha e giz as faixas, circulos e semicirculos; empregar
gabaritos adequados para as linhas curvas;

Colocar fita crepe lateralmente as linhas de demarcagio;

Executar lixamento leve no local que receberé a tinta (“quebra do brilho”, com lixa fina
N° 200);

Diluir tinta epoxi com diluente, 15% do volume;

Aplicar 1* demfo da tinta ep0xi diluida com trincha ou rolo de 14 dentro das faixas
demarcadas;

Aplicar 2 demfos com intervalo de 16 horas entre deméos;
— Remover fitas apos secagem da Gltima deméo.

Pintura de simbolos ¢ textos com tinta acrilica, demarcagio com fita adesiva e aplicagfio
com rolo.

A superficie deve se encontrar limpa, livre de poeira, oleos e qualquer tipo de
contaminante;

Medir ¢ realizar a marcag&o das escritas e simbolos com a utilizagfo da fita crepe;

Preparar a tinta e aplica-la no espaco delimitado com rolo.

4.13. PAISAGISMO
4.13.1. ARVORES E ARBUSTO

Abertura de cova de 40x40x40cm, incluindo incorporagéo de esterco curtido, para plantio de
vegetagdo arbustiva em area de restinga plana.

Abertura de cova de 30x30x30cm, incluindo incorporagéio de esterco curtido, para plantio de
vegetacgdo arbustiva em area de restinga plana.

Plantio de arvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m.

Plantio de drvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m.
Plantio de arbusto ou cerca viva.

Com o solo previamente preparado, faz-se a escavagio manual.

Com o auxilio do equipamento, a planta € posicionada no furo.

E feito o reaterro do furo com o solo local incorporado com esterco curtido.

4.13.2. PLANTIO DE GRAMA

Terra estrumada, inclusive carga, transporte e descarga.

N
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Revolvimento de solo até 20cm de profundidade.

Plantio de grama em placas.

Com o solo previamente preparado, espalham-se as placas de grama pelo terreno. Os plantios
devem ser feitos com as placas de grama alinhadas.

4.14. INAUGURACAO

Apbs a concluséo da obra a contratada dever4 fornecer uma placa de inauguragfo em aluminio,
medindo (0,40 x 0,60) m, com 1mm de espessura, com inscrigiio em plotter, com os dados que serfo
fornecidos pela fiscalizagfo.

4.15. LIMPEZA DA OBRA

Ap6s a conclusdo total da obra e durante o andamento da obra, a contratada devera efetuar sua
limpeza com cagamba de ago tipo container com 5m® de capacidade, inclusive carregamento,
transporte e descarregamento, colocando-a em condigbes de uso, devendo os detritos, equipamentos,
ferramentas e instalac@es auxiliares serem removidas.

4.16. EQUIPE INDIRETA E DIRETA

Equipe indireta

Unidade de referéncia para os custos de desenvolvimento dos servigos de controle de
qualidade, de prazos, de custos e a execugéo de todos os servigos de supervisdo técnica ligados
a produgio.

Geralmente sdo os funciondrios responsaveis pela manutengdo de mdquinas, limpeza,
supervisio, seguran¢a de equipamentos ¢ do ambiente. O trabalho da mio de obra indireta €
necessario para que a mio de obra direta funcione de maneira correta e consiga entregar todos
os itens pedidos dentro do prazo.

Equipe direta

A mio de obra direta, como o nome ja diz, ¢ a mio de obra em que os funcionérios estdo
responsaveis por realizar o trabalho que tem relagdo direta com a produgfo daquele servigo. No
caso da construgdo civil, sdo os funciondrios que trabalham diretamente na construcéo da obra.
Esse tipo de m#o de obra permite com que seja mensurado, do ponto de vista contabil, qual foi

a quantidade necessaria para a produgfio de cada elemento.
{ Gama Barros 2%
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4.17. BENS PATRIMONIAIS OU BENS MOVEIS

Lei da Acéio Popular n.° 4.717/1965 define o patrimdnio ptblico como um conjunto de bens ¢
direitos de valor econdmico, artistico, estético, histérico ou turistico, que séo pertencentes aos entes
da administra¢fio publica direta e indireta.

A Lein. ©4.320, art. 15, § 2°, de 17 de margo de 1964 define como material permanente aquele
com duragfo superior a dois anos.

O Art. 3° da Portaria n° 448, de 13/09/2002, da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério
da Fazenda, define a adogfo de cinco condigdes excludentes para a identificacio do material
permanente, sendo classificado como material de consumo aquele que se enquadrar em um ou mais
itens dos que se seguem:

I - Durabilidade - quando o material em uso normal perde ou tem reduzidas as suas condi¢fes
de funcionamento, no prazo maximo de dois anos;

II - Fragilidade — material cuja estrutura esteja sujeita a modiﬁéagﬁo, por ser quebradigo ou
deformavel, caracterizando-se pela irrecuperabilidade e/ou perda de sua identidade;

ITI - Perecibilidade — material sujeito a modificagdes (quimicas ou fisicas) ou que se deteriora
ou perde sua caracteristica normal de uso;

IV - Incorporabilidade - quando destinado a incorporagfio a outro bem, nfo podendo ser
retirado sem prejuizo das caracteristicas do principal;

V - Transformabilidade - quando adquirido para fim de transformacéo.

Verificadas as condigfes acima citadas, devem ser analisados, por fim, mais dois pardmetros
que complementam a defini¢fio final da classificagéo:

a) A relacio, custo de aquisicfo/custo de controle do material, como previsto no item 3.1 da

~ IN N° 142 da DASP (Departamento Administrativo do Servico Publico), que determina, nos casos

dos materiais com custo de controle maior que o risco da perda do mesmo, que o controle desses bens

seja feito através do relacionamenio do material (relagdo-carga) e verificagio periddica das

quantidades. De um modo geral, o material de pequeno custo que, em fun¢#io de sua finalidade, exige

uma quantidade maior de itens, redunda em custo alto de controle, devendo ser, portanto, classificado
como de consumo;

b) Se o bem estd sendo adquirido especificamente para compor o acervo patrimonial da
Instituicdo. Nestas circunstdncias, este material deve ser classificado sempre como um bem
permanente.

Além disso, é importante frisar que a classificagfio do bem, para efeito de sua inclusfo no
sistema de controle patrimonial, deve ser coerente com a adotada no respectivo processo de aquisicdo.

ASSIM PARA REALIZAR O TOMBAMENTO (processo de inclusdo) de um bem permanente
no sistema de controle patrimonial na unidade gestora), o0 mesmo devera ser realizado sempre no
momento em que o bem entra fisicamente na instituicio, e para que ocorra a entrada. E

Leonardep@@?%@ousa Priscilla de
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NECESSARIO APRESENTAR A NOTA FISCAL DO BEM ADQUIRIDO E LANCAMENTO NO
SISTEMA PATRIMONIAL, A ASSINATURA E ARQUIVAMENTO DOS TERMOS DE

RESPONSABILIDADE.

A Gestio Patrimonial compreende as atividades de tombamento, registro, guarda, controle,
movimentagfio, preservagfo, baixa, incorporagio ¢ inventdrio de bens moveis, provenientes de
aquisicio no mercado interno e externo, e de doagdes, que incorporam o acervo patrimonial mével
de uma unidade gestora.

5. MEMORIAL DESCRITIVO:

- As informagdes abaixo referem-se apenas as dreas que receberdo equipamentos.

5.1 — Playground: 191,93m?
- Equipamentos:
1 balango com 2 lugares;
2 escorrega;
1 gangorra com 2 pranchas;
1 gaiola ginica;

1 balango com 2 lugares simples, 1 escada dupla, 1 barra simples e 1 balanco para cadeira
de rodas com rampa de acesso pivotante, trava para cadeira ¢ para balango, piso em
madeira intertravada refor¢ada.

5.2 — Area de convivéncia: 257,19m?
- Equipamentos:
6 Pergolados;

8 Jogos de Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor
natural, tendo no centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pés
(mesa e bancos) de concreto armado.

5.3 — Area de jardins: 600,50m?
- Equipamentos:
89 Arvore omamental com altura de menor ou igual a 2m.

26 Arvore ornamental com altura de maior que 2m e menor ou igual a 4m.

A\
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36 Arbustos ou cerca viva

572,45m? de Grama em placas

5.3 —Quadra Poliesportiva: 640,76m?
- Equipamentos:

Estrutura para basquete;

Poste e rede de voleibol;

Trave desmontavel para futebol com rede

6. PRAZO DE EXECUCAQ

Os servigos serfio executados no prazo de 8 (oito) meses a contar a partir da assinatura da
autorizagdo de inicio.

O prazo para inicio dos trabalhos é de até 2 (dois) dias contados da assinatura da “autorizagéo
de inicio de servigos™.

7. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado mensalmente, conforme andamento dos servigos e de acordo com
o cronograma fisico-financeiro aprovado pela Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento
Urbano.

8. OBSERVACOES FINAIS

Os servigos e quantitativos sfo estimativos, servindo apenas para base de calculo do orgamento,
O licitante dever4 vistoriar o local para elaboragfo de seu orcamento, devendo se responsabilizar por
seus quantitativos e pregos para que ndo haja futuras solicitagdes de servigos complementares néo
listados na planilha. Sugerimos ainda, em caso de qualquer divida procurar dirimi-las através da
Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano a fim de cumprimento fiel do projeto. O
objetivo da PMSPA é obter a obra pronta sem nenhum tipo de reajuste. O prego da obra deverd ser
global, devendo a contratada apresentar o descritivo de sua planilha, tomando como base a planilha
ofertada.

A firma deverd fornecer ART (Anotagio de Responsabilidade Técnica) e colocar placa do
engenheiro responsavel pela execugio da obra.

Leonardﬂaé% Sousa
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Apods a licitagdio, a firma contratada deverd comparecer a Secretaria Municipal de Obras e

Desenvolvimento Urbano, de posse do empenho, para retirar a autoriza¢éio de inicio de obra.

A firma contratada devera periodicamente fotografar o andamento da obra e manter na obra

diario de obra atualizado.
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